

ใบประมาณการ

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลควนกลาง
โครงการ	ขุดลอกคลองมวนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกลาง
ปริมาณงาน	สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร โดยเฉลี่ย ความยาว 4,150 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลอกใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร โดยเฉลี่ย ความยาว 4,150 เมตร ความลึก 4 เมตร โดยเฉลี่ยจากสภาพเดิม ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49,800 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืชและต้นไม้ทิ้ง 5 ก.ม หรือตามที่คณะกรรมการ กำหนด (ตามแบบ)
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลควนกลาง

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ยอดคำนวณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	
			หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00 หน่วย	-	-	15,000.00	15,000.00
2	ปริมาณดินขุด	49,800.00 ลบ.ม.	27.00	1,344,600.00	-	-
3	ค่าขนย้ายวัชพืช/ต้นไม้	24,900.00 ลบ.ม.	-	-	20.00	498,000.00
สรุป	รวมค่าแรง					
	รวมค่าวัสดุ					
	รวมค่าแรงงานและวัสดุ					
	รวมค่างานต้นทุน					
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ประมาณการ

นายอัศวิน โภชนาทาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ)

นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

นายช่างโยธา 6ว

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

นายสำราญ ลับแสง

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ)

นางอุไร ว่องสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รวมเงิน
15,000.00
1,344,600.00
498,000.00
513,000.00
1,344,600.00
1,857,600.00
1,857,600.00

ตรวจ

อนุมัติ

เลขา

#DIV/0! วัสดุ+Vat
#DIV/0! %ราคาค่าก่อสร้าง
#DIV/0! %ราคาค่าก่อสร้าง
#DIV/0!