

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลควนกลาง
โครงการ	ขุดลอกคลองมวนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกลาง
ปริมาณงาน	สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตรโดยเฉลี่ย ความยาว 4,150 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลอกใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตรโดยเฉลี่ย ความยาว 4,150 เมตร ความลึก 4 เมตรโดยเฉลี่ยจากสภาพเดิม ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 49,800 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืชและต้นไม้ทิ้ง 5 ก.ม หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด (ตามแบบ)
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลควนกลาง
ประมาณราคาเมื่อ	10 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	ค่า FACTOR F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,857,600.00	1.350	2,507,760.00	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
4	เงินประกันผลงาน			-	
5	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			-	
6	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8 %			-	
สรุป	รวมค่าราคาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			2,510,760.00	
	ปรับลดเป็นราคาค่าขุดลอก			2,510,000.00	

ตัวอักษร สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย พรหมจันทร์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอุไร ว่องสกุล)

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

ลงชื่อกรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

