

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลควนกลาง
โครงการ	ขุดลอกสระน้ำพรุไชยแดง หมู่ที่ 4 บ้านนามวน
ปริมาณงาน	สภาพเดิม ขนาดกว้าง 53 เมตร ความยาว 250 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลอกใหม่ ขนาดกว้าง 53 เมตร ความยาว 250 เมตร ความลึก 4 เมตร โดยเฉลี่ยจากสภาพเดิม ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 39,750 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินทิ้ง 5 ก.ม หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด (ตามแบบ)
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลควนกลาง

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	ค่า FACTOR F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,962,750.00	1.250	2,453,437.50	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
4	เงินประกันผลงาน			-	
5	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			-	
6	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8 %			-	
สรุป	รวมค่าราคาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			2,456,437.50	
	ปรับลดเป็นราคาค่าขุดลอก			2,456,400.00	

ตัวอักษร สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประมาณการ

นายอัสวิน โภชนาทาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

นายช่างโยธา 6ว

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

นายสำราญ ลับแสลง

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

นางอุไร ว่องสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

